EXP. NUM. 03/2020

Francisco Esteban Bernal, Colegiado n° 12.177 del llustre Colegio de Abogados de
Sevilla, letrado miembro del despacho profesional ZURBARAN ABOGADOS S.L.P.
informo, a los efectos oportunos, que el Pliego de Condiciones Particulares que se
acompana, para la contratacidn de los servicios de MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES EN ALTA Y BAJA TENSION Y CENTROS DE TRANSFORMACION DEL
PARQUE EMPRESARIAL SANTANA EN LINARES (JAEN), Expediente NUmero 03/2020, se
ajusta en todos sus términos al Protocolo de Contratacién redactado por el 6rgano de
confratacién y aprobado por la Junta de Propietarios, asi como a la demdas normativa
legal vigente y aplicable y al informe de la Asesoria Juridica de la Agencia Idea de
fecha 7 de noviembre de 2011 v al Informe 10/2017 de 28 de noviembre de 2017 de la
Comisién Consultiva de Contratacion PUblica de la Junta de Andalucia.

Fdo.: Francisco Esteban Bernal
Col. 12.177 ICAS
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1.- PARTES DEL CONTRATO

Serdn partes del confrato, de un lado, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE
EMPRESARIAL SANTANA, con domicilio social en Avenida 1° de Mayo s/n 23.700 Linares
(Jaén) (en lo sucesivo, también "Parque Empresarial Santana” o el “Contratante”), y de
ofro lado, el adjudicatario firmante del contrato (en lo sucesivo, también, el
“Contratista”).

2.-  REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El contrato a celebrar con Parque Empresarial Santana, serd de naturaleza privada vy
se regird en cuanto a su preparacién y adjudicacion por lo previsto en los Pliegos de la
contratacién y las normas de Derecho privado, de caracter civil y mercantil, del
derecho comuin espanol.

DOCUMENTACION CONTRACTUAL

b

3.1 El contrato estard constituido por: 1) el documento confractual propiamente
dicho, que se ajustard al presente pliego y a la oferta definitivamente aceptada;
2) los pliegos de prescripciones técnicas y de condiciones particulares y anexos
en su caso (en lo sucesivo, el “Pliego” o los “Pliegos”) y; 3) la oferta adjudicataria,
definitivamente aceptada.

3.2 FEn caso de discrepancia entre los documentos relacionados, se aplicaran
preferentemente por el orden en gue se relacionan. No obstante, Parque
Empresarial Santana podrd dar preferencia a la oferta del Contratista en los
extremos que, a su juicio, mejoren los documentos que le preceden. El contenido
de la oferta nunca podrd ir en confra de lo estipulado en los Pliegos.

3.3 Cada licitador, antes de ofertar, tiene la obligacién de examinar el Pliego sobre
el que formula la oferta, asi como la normativa aplicable, por lo que no podra
alegar desconocimiento de la documentacion contractual y anexos, en
cualquiera de sus términos, de las instrucciones gue puedan cursarse conforme a
lo pactado, o de la normativa aplicable, para eximirse, de su obligacién de
cumplimiento.

4.- OBJETO DEL CONTRATO

4.1 FEl objeto del contrato es el previsto en el apartado 1) del documento unido al
presente como Anexo |. El desarrollo del objeto del contrato, su contenido,
caracteristicas, alcance, especificacion funcional y necesidades a satisfacer,
figuran enunciados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexos, que se dan
aqui por reproducidos integramente.

42 Siel Adjudicatario incluyera en la oferta aceptada mejoras del objeto, ajuicio de
Parque Empresarial Santana, también se entenderdn incluidas en él.
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Se entenderdn también incluidas aquellas otfras prestaciones que, segun su

4.3
naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley (articulo 1.258 del
Cédigo Civil).

4.4 La codificacion que corresponde a la nomenclatura Vocabulario ComUn de
Contratos (CPV) Reglamento (CE) N° 213/2008 de la Comision de 28 de
noviembre de 2007 es la indicada en el apartado 2) del Anexo |.

4.5 En caso de que existan trabdjadores que hayan de ser subrogados, esta
circunstancia se indicaré en un documento que quedard unido como Anexo VI
al presente.

5.- _DURACION DEL CONTRATO

5.1 Laduracién del contrato serd la prevista en el apartado 3) del Anexo |.

5.2 El confrato podrd prorrogarse si asi se recoge en el apartado 4) del Anexo |.

5.3 En caso de que el contrato pueda prorrogarse, las prorogas serdn obligatorias
para el Contratista y facultativas para Parque Empresarial Santana.

6.-__ OBTENCION DE DOCUMENTACION

6.1 El Pliego se obtendrd a través de la web www.pesantana.es.

7.-__ PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION Y FORMA DE PAGO

7.1 El presupuesto maximo de licitacién es el previsto en el apartado 5) del Anexo |.

7.2 Laforma de pago serd la prevista en el apartado 6) del Anexo |.

7.3 Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdémicas que se
deriven para Pargue Empresarial Santana del contrato a que se refiere el
presente pliego.

8.- FORMA DE ADJUDICACION

8.1 El contrato se adjudicard mediante el procedimiento previsto en el articulo 5 del
Protocolo de Contratacién de Parque Empresarial Santana (procedimiento
abierto), con admisién de variantes o alternativas propuestas por los licitadores,
en caso de que asi se indique en el apartado 7) del Anexo |.

8.2 Aunque se presenten variantes o alternativas, los oferentes han de presentar
siempre la proposicion bdsica de forma independiente.

8.3 El expediente se tramita de forma ordinaria, no urgente.
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9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

9.1 Estardn facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera,
técnica y profesional, conforme se indica en este Pliego.

9.2 No podrdn concurir a la licitacién las sociedades o técnicos que, en su caso,
hubieran participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas relativas
a este procedimiento.

10.-  PROPOSICIONES: LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION

10.1_Proposiciones

10.1.1 Cada licitador no podrd presentar més de una proposicion, aungue
con las variantes o alternativas que considere convenientes, en caso de
gue éstas se admitan.

10.1.2 Lo presentacién de la proposicion deberd ajustarse a los Pliegos y a la
restante documentacién de la presente confratacion, y conlleva la
aceptacion incondicional por parte del licitador de todas las
condiciones de este Pliego, del de Prescripciones Técnicas y de la
normativa a que se remite.

10.2 Lugar de presentacion
Las ofertas se presentardn en el Registro de:

Pargue Empresarial Santana
A/A DAa. M® Teresa Gdmez Redondo
Av. Primero de Mayo, s/n

LINARES (JAEN)

La presentacion supone, a todos los efectos, la aceptacion por parte del licitador
de todas las condiciones de este Pliego y anexos, sin salvedad alguna.

10.3 Plazo de presentacién

El plazo para la presentacion de ofertas serd el previsto en el apartado 8) del
Anexo |.

10.4 Forma de presentacién

Los licitadores presentardan tres (3) sobres cerrados y firmados, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, sefialados con los numeros 1, 2y 3. Toda |a

documentacion deberd presentarse en castellano y debidamente idenfificada. ‘
l
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En cada sobre, se acompafard original de cada documento en papel v una (1)
copia en soporte informatico, CD-ROM o Pendrive con la documentacién
correspondiente a cada sobre. La documentaciéon administrativa, contenida en
el scbre nUmeroe 1, no serd necesario que se acompafe en soporte informdtico.

Los fres (3) sobres se presentardn cerrados y firmados en su cierre, de forma gue
se garantice el secreto de su contenido, sefalados con su respectivo nimero y
titulo: “Sobre 1", documentacién administrativa; “Sobre 2", documentacién
técnica; “Sobre 3", proposicién econémica. En todos ellos figurard, ademds, el
nombre del licitador, su domicilio, teléfono, fax y correo electronico a efectos de
comunicaciones, asi como el titulo del presente contrato.

11.- CONTENIDO DE LOS SOBRES

11.1_Sobre n° 1. Titulo: documentacién administrativa

11.1.1 Los documentos que se relacionan a continuacion, para incluir en este
“Sobre n°® 1", podrdn aportarse en original o mediante fotocopias,
siempre gue éstas sean firmadas en todas sus hojas por el licitador, o su
apoderado con_declaracién de su fidelidad y vigencia, elaborada
conforme al Anexo 1. La falta de fidelidad facultard al Organo Gestor
del Contrato para la exclusion de la oferta. Si habrd que presentar en
original aquellos documentos que acrediten la constitucion de la
garantia provisional, en caso de que se solicite la misma. Los
documentos se aportardn ordenados.

11.1.2 Lo documentacion que habrd de incluirse en este “Sobre n° 1" es la que
se indica a continuacion:

a)  Garantia provisional: Sélo en caso de que se indique en el
apartado ?) del Anexo |, se presentard documento justificativo de
haber constituido garantia provisional a favor de Parque
Empresarial Santana.,

La garantia provisional deberd constituirse,  indistintamente,
mediante aval bancario de entidad de crédito, mediante
contrato de seguro de caucidon o mediante transferencia a la
cuenta indicada por Parque Empresarial Santana.

Si algun licitador retfirara su proposicion injustificadamente antes
de la adjudicacion, o si el Contratista no constituyera la garantia
definitiva o, por causas a él imputables, no pudiese formalizarse el
contrato, se procederd a la ejecucidn de la garantia provisional.

b) Documentos acreditativos de la personalidad vy representacion del
licitador:




c}

d)

e)
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(i) Para los licitadores individuales, fotocopia del Documento
Nacional de Identidad, con declaraciéon responsable del
propio licitador en la que se declare su autenticidad.

(i) Para los licitadores personas juridicas, fotocopia de la
escritura de constitucidon y su inscripcion vigente en el
Registro Mercantil o en el Registro Publico corespondiente y
escrifura que contenga los componentes del érgano de
administracion, su duracién e inscripcion. Si quien firmare la
proposicién fuera un apoderado de la Compania, se
presentard copia de su escritura de poder.

El firmante de la oferta deberd acompanar fotocopia de su
Documento Nacional de Identidad con declaracién

responsable de su fidelidad.

Documentos que acrediten la solvencia econdmica vy financierg;

serdn los previstos en el apartado 10) del Anexo |, © en caso de que
asi se indique en el apartado 12) del citado Anexo |, la clasificacion
administrativa exigida.

Documentos que acrediten la solvencia técnica: serdn los previstos
en el apartado 11) del Anexo |, 0 en caso de que asi se indigque en el
apartado 12) del citado Anexo |, la clasificacion administrativa
exigida.

Declaraciones responsables.  Deberdn  presentar declaracion
responsable de:

(i) Tener plena capacidad de obrar y no estar incurse en las
prohibiciones e incompatibilidades conforme al articulo 71
de la Ley de Contratos del Sector PUblico, asi como de no
formar parte de sus drganos de gobiemno o administracion
persona alguna a las que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administraciéon General del, laley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones publicas, la Ley Orgdanica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma vy la Ley 3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracién de
la Junta de Andalucia y de Declaracién de Actividades,
Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, asi
como de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias v con la Seguridad Social espafnola,
impuestas por las disposiciones vigentes.
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(i) No haber participado en la elaboracidon de las
prescripciones técnicas del contrato que se licita.

(iii) Los licitadores, sea cual fuera su nacionalidad y domicilio,
aportardn declaracién de someterse a la legislacién comun
espanola; jurisdiccion espanola ordinariac y competencia
territorial de la ciudad de Sevila, para todas las
controversias, pleitos, cuestiones judiciales o incidencias que,
de modo directo o indirecto, puedan surgir en relacién con
la preparacion, adjudicacion y ejecucién  de esta
contfratacién, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional y
competencia territorial que les comresponda.

Las declaraciones anteriores se efectuardn conforme al modelo unido
como Anexo Il

f)] Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo:

Los licitadores deberdn presentar relaciéon de las empresas
pertenecientes al mismo grupo que el licitador, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo
42.1 del Codigo de Comercio.

En caso de no encontrarse el licitador en el supuesto anterior
deberd presentar declaracién responsable, firmada por el propio
licitador o su apoderado al efecto, haciendo constar
expresamente que no se encuentra en tal supuesto, es decir, que
no pertenece a ningin grupo de sociedades en los términos
establecidos en dicho precepto (arts. 42.1 del Cédigo de
Comercio).

g} E-mail de contacto de la empresa a efectos de notificaciones.

11.2 Sobre n° 2. Titulo: proposicién técnica

Contendra los documentos donde se reflejen las caracteristicas técnicas de la
oferta del licitador. Deberd comprender la totalidad del objeto de licitacion y lo
previsto en este Pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas.

En todo caso, la oferta técnica habrd de contener:
* Todo aquel documento o relacidon especifica cuya presentacion sea
requerida por el Pliego de Condiciones Técnicas (PPT), asi como Ias

mejoras que en su caso queden recogidas en el referido pliego.

= Cualguier ofra documentacion que el proponente estime oportuna para
el mejor conocimiento de su proposicion y de las mejoras propuestas.
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= En todo caso, se incluird la documentacién que se indica a continuacion,
por el siguiente orden y con su correspondiente indice:

1. Caracteristicas, calidad y adecuacién de la proposicién técnica. En

concreto este apartado debe contener la descripcidon del PPT
necesaria para valorarlo, tal y como viene establecido en el
apartado 13 del Anexo |, punto primero, incluyéndose:

a. Certificados de los sistemas integrados de gestion de la empresa
(ISO 9001, ISO 14001, ISO18001, o equivalentes), en caso de que
se ostenten.

b. Descripcién del Plan de actuaciones y actividades del contrato;
en base a lo establecido en el PPT y en concreto a los apartados
4y 6 del mismo.

c. Procedimiento interno de control de la documentacion
generada por el contrato y PPI's.

d. Dotacién de la oficina del contratista, y cumplimiento de lo
establecido en el PPT en su apartado é.

e. Organigrama de todo el equipo técnico adscrito alos trabajos.

f. C.V. del personal técnico adscrito a los trabajos, especificando
categoria y cudlificacién de cada una de las personas a traves
de las que se desarrollardn los servicios contratados.

g. listado de Herramientas, equipos y repuestos a disposicion de los
frabajos.

h. Garantias adicionales ofertadas por el licitador, en su caso.

2. Descripcién y evaluacién de todas las mejoras propuestas por el

licitador. En concreto, este apartado debe contener la descripcion
necesaria para valorar el criterio de valoraciéon incluido en el
apartado 13 del Anexo |, denominado “Mejoras consistentes en el
alcance y frecuencia de las operaciones de mantenimiento
preventivo, correctivo, recogidas en el punto 4 y anexos I, Il y lIl del
PPT: y aumento de medios materiales y fijos, equipos, y repuestos a los
que se alude en el PPT y anexos recogidos en el mismo”.,

Sobre la base de esta documentacion se evaluardn los criterios de valoracion
sefialados en el apartado 13 del Anexo | cuya valoracién depende de un juicio
de valor.

Queda entendido que lo ofertado tendrd cardcter obligatorio para los oferentes
y, consiguientemente, para el que resulte Contratista.

Toda la documentacion debe ser clara, de forma que permita la evaluacion de
las prestaciones y caracteristicas de las prestaciones ofertadas, asi como el
cumplimiento de la calidad de los servicios recogidos en el Pliego.
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11.3 Sobre n° 3. Titulo: proposicién econdémica

11.3.1 En este sobre se incluird la proposicién econdmica junto con los
restantes criterios de adjudicacién valorados objetivamente mediante
aplicacién de formulas, en los términos establecidos en el modelo que
se acompana al efecto, como Anexo IV. El IVA se indicard en partida
independiente.

11.3.2 Cada licitador solamente podrd presentar una oferta econdmica, con
las variantes que estime conveniente, en caso de que éstas se admitan.
En cualquier variante o alternativa, se indicard siempre de forma clara,
como minimo, ios elementos en que consista la variacién o alternativa,
las condiciones de prestacién vy la repercusion econémica.

11.3.3  No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores
o tachaduras que impidan conocer claramente todo aguello que sea
fundamental para la oferta.

La oferfa econdmica y, en casc de que se acepten, las variantes o
alternativas, deberdn venir frmadas por el licitador, persona fisica, o, en
caso de persona juridica, por el representante orgdnico o apoderado
con facultades suficientes, en virtud de poder otorgado en escritura
publica, de la que se acompanara fotocopia, en la forma referida en el
apartado 11.1.2 b) precedente.

12.- CONSULTAS

12.1 Cudlquiera que tenga interés en el contrato, antes de que expire el plazo para la
presentacion de las proposiciones, podrd formular preguntas por correo
electronico a la siguiente direccion: info@pesantana.es acerca de las dudas,
aclaraciones o solicitud de la informacién adicional que se estime necesaria.

12.2 Parque Empresarial Santana podrd publicar informaciones sobre el contrato en la
pagina web siguiente: www.pesantana.es

13.- PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS Y CARACTER VINCULANTE

Toda oferta se hard con el compromiso de mantener su validez hasta seis (6) meses
desde la finalizacion del plazo para presentar ofertas, de forma que tendrd cardcter
vinculante para el oferente durante el indicado plazo, mas el tiempo de duracién del
contrato respecto al Contratista.

14.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

14.1 Recepcién de documentacién
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Terminado el plazo de recepcién de ofertas, el responsable del registro de Parque
Empresarial Santana, expedird una certificacion donde se relacionaran las recibidas o,
en su caso, dard cuenta de la ausencia de licitadores, que junto con los sobres, de
haberse presentado, remitird a la Mesa de Contratacion del Contrato.

14.2 Calificacién de la documentacién

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicaré verbalmente o por medios electronicos, informdticos o
telematicos a los interesados, concediéndose un plazo no superior a fres (3) dias
hdabiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante el propio érgano gestor,
bajo apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no
procede a la subsanacion de la documentacion.

Posteriormente la Mesa adoptard el oportuno acuerdo sobre la admisién definitiva de
los licitadores.

14.3 Apertura de proposiciones economicas y técnicas

Tras la calificacién y adopcién del acuerdo de admision de los licitadores, se
procederd a la apertura de las proposiciones econdmicas y técnicas en acto publico
que serd comunicado a los licitadores a través de la pagina web www.pesantana.es

15.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacion serdn los previstos en el apartado 13) del Anexo |.

16.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

16.1 La Mesa, una vez valorados los criterios de adjudicacion, elaborard informe-
propuesta de adjudicacion, previos los asesoramientos que considere oportunos,
que se elevaré al érgano de contratacion.

16.2 El érgano de contratacién dictard resolucidén de adjudicacion del contrato a
favor de la oferta con mejor relacion calidad-precio o, en su caso, propuesta de
declaracién de licitacién desierta. La adjudicacion concretard y fijard los

términos definitivos del contrato.

16.3 La resolucién de adjudicacién serd motivada y se nofificard directamente al
adjudicatario y a todos los participantes en la licitacion.

17.- DOCUMENTACION PREVIA A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

17.1 Al Contratista se le concederd un plazo de diez (10) dias habiles contados desde
la nofificacién de la adjudicacién a fin de que aporte la documentacion
siguiente:

12
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17.1.1 Justificacién de las obligaciones fributarias y con la Seguridad Social

Justificacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, asi como, en su caso, del alta en la
Seguridad Social de los tfrabajadores que hayan de prestar el servicio en
cumplimiento de la normativa vigente.

17.1.2 Fianza definitiva

El Contratista deberd presentar el resguardo acreditativo de haber constituido
garantia definitiva, en caso de que ésta se exija, por el importe indicado en el
apartado 14) del Anexo |, mediante depdsito en metdlico en la cuenta indicada
al efecto por Parque Empresarial Santana, o aval solidario, abstracto y pagadero
a primer requerimiento de Parque Empresarial Santana, y de duracién indefinida,
conforme al modelo que se contiene en el Anexo V al presente al Pliego.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantic que se establece en 1 afio desde la
finalizacién del contrato; y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
frate, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del Contratista.

17.1.3 Otra documentacién previa

El Contratista deberd:

a) Acreditar la contratacién de los seguros exigidos, en su caso, en el
apartado 15) del Anexo |.

b)  En general, en el citado plazo de diez (10) dias hdabiles deberd presentar
toda la documentacién necesaria para la firma del contrato.

c)  Asimismo, Parque Empresarial Santana podrd reguerir al Contratista para
que, en el mismo piazo de diez (10) dias hdbiles, presente el original,
fotocopia autenticada por fedatario pdblico u original con su fotocopia
para ser compulsada por Parque Empresarial Santana, de cualquier
documento que hubiera aportado con su oferta en fotocopia.

d) E contratista deberd acreditar haber abonado el importe total de los
anuncios de licitacién y, en su caso, de la publicacién en ofros medios de

difusién de otros medios que vengan impuestos por la normativa vigente.

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1 Transcurrido el plazo de diez (10) dias hdbiles previsto en el apartado anterior, o el
plazo menor en el que el Contratista haya aportade la documentacion indicada
en el referido apartado, se procederd a la formalizaciéon del contrato.




18.2

18.3
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En caso de que, por cualquier causa no imputable a Pargue Empresarial
santana, el licitador que hubiera resultado Adjudicatario no formalizara el
contrato en el plazo requerido, el Organo de Contratacion, podrd adjudicar el
contrato a otro licitador en funcién de la evaluacién de las ofertas con mejor
relacién calidad-precio que le siguieren. Todo ello, sin perjuicio de la pérdida de
la fianza provisional y demas responsabilidades en que incurriere el Adjudicatario
gue no firmare el contrato.

Hasta la firma del contrato con todos los documentos y cumplimiento de los
requisitos exigidos, la adjudicacion no atribuird derecho alguno al Contratista.

19.- EJECUCION DEL CONTRATO

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

El plazo de ejecucién del contrato deberd iniciarse desde la fecha de entrada
en vigor que figurard expresamente en el mismo. Desde dicha fecha se
computaran los plazos a efectos de penalidades.

La ejecucién se redlizard a riesgo y ventura del Contratista, que quedara
obligado a realizar el objeto del contrato en los términos recogidos en dicho
contrato, en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Condiciones Particulares y
en la oferta definitivamente aceptada. Salvo en lo que sea expresamente
aceptado, la oferta nunca podrd ir en detrimento de los Pliegos.

La ejecucidn del contrato se realizard con los medios personales y bajo la
responsabilidad del Adjudicatario. Se considera imprescindible que el
Adjudicatario cumpla las condiciones de desarrollo de las tareas descritas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

En la ejecucion del contrato, el Adjudicatario tendrd que desarrollarlo de o
forma comprometida, incluso con bajos o ausencias de la persona asignada
para la ejecucion del objeto del contrato.

El contrato se entenderd cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado
en debida forma la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del
mismo y a safisfaccion de Parque Empresarial Santana.

El Contratista seguird las érdenes e instrucciones que, en interpretacion de la
documentacion contractual v en el desarrollo del servicio, le curse Pargue
Empresarial Santana.

El Contratista estd obligado al cumplimiento de todas las disposicicnes vigentes
en relacion con el objeto del contrato, entre ellas toda la normativa en materia
laboral (entre ofras, prevencién de riesgos laborales), de seguridad social y
seguridad y salud en el trabajo, debiendo haber obtenido las autorizaciones,
licencias, documentos o informacion, tanto oficiales como particulares,
necesarias para la realizacién de los frabajos y servicios que se confraten.
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19.8 El Contratista serd responsable de las consecuencias que se deduzcan para el
Contratante o para terceros de las omisiones, errores o métodos inadecuados en
la ejecucién del contrato.

19.9 El Contratista responderd de toda reclamacién, debiendo indemnizar a Parque
Empresarial Santana, por todos los dafos y perjuicios que para ellas puedan o
pudieran derivarse como consecuencia de cualguier reclamacion.

19.10 Cuande el Contratista o personas de él dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, Parque
Empresarial Santana podrd exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen crden en la ejecucion de lo pactado.

20.- CESION Y SUBCONTRATACION

20.1 El Adjudicatario no podrd ceder a un tercero los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato, salvo que expresamente se autorice por el Parque
Empresarial Santana.

20.2 Las prestaciones han de ser egjecutadas directamente por el Contratista, sin
perjuicio de que pueda concertar con terceros la realizacién parcial de las
mismas, siempre que, asi se establezca en el apartado 16) del Anexo |, en las
condicicnes que en el mismo se determinen.

21.- CARACTER CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION Y DATOS FACILITADOS EN EL SENO
DEL PROCEDIMIENTO Y PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

21.1 Los licitadores quedardn obligados a guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto de contrato, y tengan conocimiento con ocasién de éste y a cumplir con
todo lo dispuesto por la Ley Crgdnica de Proteccidn de Datos.

22.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DEL CONTRATISTA

22.1 El Contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social y de prevencidn de riesgos laborales.

23.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PENALIDADES

23.1 El Confratista deberd cumplir igurosamente las prestaciones objeto del contrato,
cumpliendo escrupulosamente lo propuesto en la oferta definitivamente
aceptada y de conformidad con lo exigido en los Pliegos.

23.2 La coenstitucidn en mora del Contratista no precisard intimacién previa por el
contratante.




23.3

23.4

235

23.6

23.7
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Para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion por el Contratista o
incumplimiento de los compromisos establecidos, Parque Empresarial Santana
podrd imponer penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento.

Si el Contratista se retrasare en la ejecucion del objeto del contrato o realizacion
de las tareas, incurird en una penalidad diaria ascendente a la cantidad
indicada en el apartado 17) del Anexo |, sin perjuicio de la facultad de la parte
contratante de resolver el confrato si el retraso o el incumplimiento fuera
esencial.

El importe de la penalidad no excluye la indemnizacion de dafios y perjuicios a
que pueda tener derecho el Contratante, originados por la constituciéon en mora
del Contratista, que no precisard infimacién previa por parte de Pargue
Empresarial Santana.

El importe de las pendalizaciones se hard efectivo mediante deduccion en la
correspondiente factura que se expida para el pago de los trabajos y servicios
redlizados.

En todo caso, la fianza definitiva responderd de su efectividad, sin perjuicio de la
responsabilidad personal del Centratista.

24.- RESOLUCION DEL CONTRATO

241

Causas de resolucion
Son causas de resolucion del contrato, las siguientes:

a) la demora del Contratista en el comienzo de la prestacion objeto del
contrato;

b) lano redlizacién de los frabajos en los plazos o fiempos establecidos;

c) lano disposicion de los recursos humanos y los medios materiales ofertados;

d) lafalta de calidad en la prestacion del servicio;

f) el abandono por el Contratista de la prestacion objete del contfrato. Se
entenderd producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de
desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los
medios humanos y materiales precisos para la normal ejecucion del

contrato en plazo y tiempos marcados;

g) el incumplimiento de la obligacidon de confidencialidad prevista en el
contrato, salve que la parte Contratante lo autorice expresamente;

h) el incurir el Contratista durante la vigencia del contrato en alguna de las

16
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prohibiciones de contratar previstas en el articulo 71 de la Ley de Contratos
del Sector Publico, o en supuesto de incompatibilidad, sin la obtencién
inmediata de la correspondiente resolucion de compatibilidad:

i) la muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la
extincion de la personalidad juridica de cualquiera de las partes;

i) el incumplimiento por cualquiera de las partes, total o parcial, del contrato,
de las clausulas del presente Pliego, y del Pliego de Prescripciones Técnicas,
asi como de las mejoras contenidas en la oferta aceptada o de alguno de
los compromisos ofertados;

24.2 En caso de incumplimiento por el Contratista, Parque Empresarial Santana podrd,
en cualquier momento y sin necesidad de acudir a instancia judicial o
administrativa alguna, declarar resuelto el contrato mediante comunicacién
enfregada al Contratista. No obstante, de tratarse de cualqguier irregularidad que
no afecte al contrato en su conjunto, Pargue Empresarial Santana, antes de la
resolucion, concederd al Contratista un plazo no superior a quince (15) dias para
la correccidn.

25.- DOMICILIO Y JURISDICCION

25.1 El domicilio de las partes, a efectos de notificaciones o requerimientos que se
deriven del contrato, serd el que figure en el contrato.

25.2 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, ejecucion, cumplimiento,
modificacion y resolucién del Contrato que el Adjudicatario celebre con Parque
Empresarial Santana, se someteran a la legislacion comun espafola; jurisdiccion
espanola ordinaria y competencia territorial de la ciudad de Sevilla.
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ANEXO |

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Prestacion del servicio de mantenimiento eléctrico de las instalaciones
en alta y baja tensién y centros de transformacion del Parque
Empresarial Santana en Linares (Jaén).

1) OBIJETO
Las especificaciones técnicas del servicio quedan descritas de forma
expresa en el pliego de prescripciones técnicas y sus anexos, que
incorporan adjuntos a este pliego.

= 50532400-7 Servicios de reparaciéon y mantenimiento de
equipos de distribucién eléctrica

2) CPV «  45315400-2 Instalaciones de alta tension

= 45315600-4 Instalaciones de baja tension

DOS (2) afos. El confrato se concierta por UN (1) ANO desde el
comienzo de su ejecucion, que deberd iniciarse en la fecha que se
indique en el contrato que se firme con el adjudicatario.

El Contratante (LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE

EMPRESARIAL SANTANA) se reserva la decision de prorogar el
contrato por un segundo ano,

3) DURACION B _ _ )
No obstante, el plazo de duraciéon establecido, tfranscurrida la primera

anualidad, en caso de prérroga adicional a decision de la

Contratante, la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE EMPRESARIAL

SANTANA podrd en cualquier momento, durante la vigencia del

contrato, resolver anticipada y unilateralmente el mismo, previo aviso

de un (1) mes, sin gue el Contratista_tenga derecho a reclamar

indemnizacién y/o compensacién alguna.

. SI_X_NO__; UNA PRORROGA de un [1} afo, facultativa para el
4) PRORROGAS Contratante y obligatoria para el Adjudicatario, sin perjuicio, de la
facultad de resolucion anticipada unilateral prevista en el apartado
anterior.

El presupuesto méximo de licitacion del confrato para las dos (2)

anuadlidades es de CIENTO SESENTA MIL EUROS (160.000 €), IVA NO

INCLUIDO, siendo el importe maximo por anualidad OCHENTA MIL

EUROS (80.000 €).

5) PRESUPUESTO
MAX. DE El importe que se oferte incluird todos y cada uno de los servicios que
LICITACION contempla el Pliego Técnico, sin que pueda reclamarse importe

adicional alguno por ningin concepto para el total y satisfactorio

desarrollo del objeto del contrato.

Este importe podrd ser objeto de revision en el supuesto de que, a
criterio Unico y exclusivo del Contratante, se estime necesaria una
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disminuciéon del servicio y consecuentemente reduccién del nUmero
de horas anuales previstas. Todo ello, conforme a los precios unitarios
presentados por el Adjudicatario en su oferta econdmica y seguin lo
regulado en el apartado é.1. del pliego de condiciones técnicas.

é) FORMA DE PAGO

El pago del precio se redlizard por meses vencidos, previa
presentacion de las facfuras, que han de ser conformadas Parque
Empresarial Santana, y que seran de igual importe para todos los
meses, en proporcién a la duracién del contrato v a la oferta que
finalmente resulte adjudicataria.

El plazo de pago serd siempre el mdximo que la legislacion aplicable
permita.

SI__NOX:
Elementos
7) ADMISION DE
VARIANTES —
Condiciones
Repercusion econdmica
8) PLAZO DE ’ El plazo de presentacion de ofertas serd el que conste en el anuncio
PRESENTACION | 4e g licitacion.
DE OFERTAS

9) GARANTIA
PROVISIONAL

SI__ NO.X; importe [NOJ.
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10) DOCUMENTOS
QUE ACREDITEN
LA SOLVENCIA
ECONOMICA

1. Declaracién sobre el volumen de negocios en el dmbito de
actividades correspondiente al objeto de la presente
confratacion referido al mejor ejercicio dentro de los fres (3)
Ultimos disponibles.

2. Llas personas juridicas inscritas en registros publicos con
obligacién de presentar cuentas anuales, deberan presentar
fotocopia de las Ultimas cuentas anuales depositadas en el
registro correspondiente  (Ultimas  cuentas que  tuvieran
obligacién de presentar de conformidad con la legislacion
aplicable), con fotocopia del justificante del depésito, asi
como, en su caso, del informe de gestién y del informe de
auditoria, todos ellos.

Minimo_exigible: Del examen de la documentacion solicitada debe
resultar un volumen de negocios, relativo al mejor ejercicio dentro de
los tres (3} Ultimos disponibles, igual o superior, al de la presente
contratacion.

11)DOCUMENTOS
QUE ACREDITEN
LA SOLVENCIA
TECNICA

1. Acreditacién de inscripciéon en los Registros Especiales de
Empresas Mantenedoras de Instalaciones Eléctricas en Alta
Tension de la Comunidad de Andalucia.

2. Relacién de los principales servicios efectuados durante los
cinco (5) Ultimos afios, indicando su importe, fechas y
destinatario publico o privado de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditardn mediante certificados
expedidos o visados por el érgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector publico o cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este cerfificado, mediante
una declaracion del empresario.

3. Relacién de equipos y medios minimos que se compromete a
utilizar en la prestacion del servicio sin coste adicional. Anexo

IV del Pliege de Prescripciones Técnicas.

Minimo exigible: Del examen de la documentacion solicitada debe
resultar un minimo de tres (3) servicios de similar naturaleza al objeto
de la licitacién en los Ultimos cinco (5) afos y un minimo de equipos a
adscribir igual al previsto en el Anexo IV del Pliego de Prescripciones
Técnicas.

12) EXIGENCIA DE
CLASIFICACION

Exigencia de Clasificacion: SI ___/NO_X.

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

20
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13) CRITERIOS DE
ADJUDICACION

1) Criterios de adjudicacién valorados mediante un juicio de valor (30
puntos):

Caracteristicas, Calidad y adecuacién de la Proposicién técnica;
en base d lo previsio en este pliego en el punto 11.2 y en el Pliego
de Condiciones Técnicas (PPT), valorandose proporcionalmente
con un maximo de hasta 20 puntos.:

a. Cerfificados de los sistemas integrados de gestién la
empresa (ISO 2001, ISO 14001, ISO18001, o equivalentes),
en caso de gue se ostenten. Hasta 2 puntos.

b. Descripcion del Plan de actuaciones y actividades del
contfrato; en base a lo establecido en el PPT y en
concreto a los apartados 4 y 6 del mismo. Hasta 2 puntos.

c. Procedimiento interno de control de la documentacion
generada por el contrato y PPI’s. Hasta 2 puntos.

d. Dotacién de la oficina del contratista, y cumplimiento de
lo establecido en el PPT en su apartado 6, y en particular
en el punto 6.1. en lo que se refiere a la localizaciéon
permanente del personal destinado en el pargue, a la
locdlizacion de las oficinas de la empresa mantenedora y
al tiempo mdaximo de respuesta en 1 hora desde la
recepcion de la averia. Hasta 8 puntos.

e. Organigrama de todo el equipo técnico adscrito a los
trabajos. Hasta 1 puntos.

f.  C.V. del personal técnico adscrito a los trabajos. Hasta 1
puntos.

g. Listado de Herramientas, equipos y repuestos a disposicion
de los trabajos. Hasta 3 puntos.

h. Garantias adicionales ofertadas por el licitador, en su
caso. Hasta 1 punto.

«  MEJORAS: Se valorard proporcionalmente con un mdéximo de
hasta 10 puntos

Mejoras consisientes en el alcance vy frecuencia de las operaciones
de mantenimiento preventivo, correctivo, recogidas en el gpartado 4
y anexos | Il y Il del PPT y aumento de medios materiales y fijos,
equipos, y repuestos a los que se alude en el PPT y anexo |V recogidos
en el mismo.

2) Criterios objetivos de adjudicacién valorados mediante la
aplicacién de férmulas

2.1 Precio ofertado (40 puntos):

La valoracion de este apartado se efectuard asignando 60 puntos o
la oferta con el precio més bajo, valorando las demds ofertas de
forma inversamente proporcional al precio de cada una de ellas.

La férmula a utilizar serd la siguiente:
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PE(i) = (P min/P(i)) X 60

Siendo:

PE(i) = Puntuacién por el precio de la oferta "i".
P() = Precio de la oferta en cuestion, IVA excluido
Pmin = Precio de la oferta mds baja, IVA excluido.

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL
O DESPROPORCIONADA

Se considera incursas en baja temeraria todas aquellas ofertas
econdmicas que difieran en mds de 20 puntos porcentuales
respecto ala media de las ofertas presentadas.

Cuando se presente un Unico licitador, se considerard incurso en
baja temeraria si la baja presentada es superior al 40 % respecto al
presupuesto de licitacion.

2.2) Mejoras adicionales. Criterios de adjudicacién valorados mediante
la aplicacién de férmulas (10 puntos):

* Mejoras consistentes en bolsa de horas extras gratuitas para
mantenimiento correctivo y preventivo, a disposicion de la
Comunidad de Propietarios: 10 puntos. Se valorard segin lo
siguiente:

- 100 horas anuales: 5 puntos.
- 200 horas anuales: 10 puntos.

Las ofertas que ofrezcan menos de 100 horas no obtendrdn
puntuacién alguna.

Las ofertas que ofrezcan entre 100 y 199 horas obtendrdn 5 puntos.
Las ofertas que ofrezcan 200 o mas de 200 horas obtendrdn 10 puntos.

14)FIANZA
DEFINITIVA

SIX_NO__; Importe [5 % del importe de adjudicacién].

15)EXIGENCIA DE
SEGUROS DE
RESP. CIVIL

SIX_NO__; Seguro de respensabilidad civil que cubra las
responsabilidades que se deriven de la ejecucion del contrato.

146) POSIBILIDAD DE
SUBCONTRATAR

SILX_NO__;

Exclusivamente para la contfratacidén empresa homologada que
realice las inspecciones reglamentarias de las instalaciones de baja
tensién recogidas en el apartado 4.3 del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS (PPT) adjunto.

17)PENALIDADES
POR RETRASO EN
LA EJECUCION

SI_X_NO__; Importe [300 €/ dia].
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARACION DE FIDELIDAD Y VIGENCIA DE DOCUMENTOS

D con residencia en provincia de calle

, n°__, Documento Nacional de ldentidad n® , en nombre, propio o
de la empresa que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el
Organo de Contratacién del contrato, que los siguientes documentos son copia fiel y
exacta y se encuentran vigentes a la fecha de formulacion de la presente
declaracioén:

G b W N —

{Lugar, fecha y firma del proponente)



D.
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARACION

con residencia en provincia de calle

. n°___, Documento Nacional de Identidad n® , €n nombre, propioc o

de la empresa que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el
Organo de Contratacién del contrato:

a)

Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para
contratar previstas en el articulo 71 de la LCSP.

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos
de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre
Actividades Econdmicas, certificaciones positivas que acrediten la no
existencia de deudas con la Administracion del Estado y con la Comunidad
Auténoma de Andalucia) y con la Seguridad Social.

No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por
si 0 mediante Unidn Temporal de Empresarios.

Someterse a la legislacién comun espanola; jurisdiccion espanola ordinaria y
competencia territorial de la ciudad de Sevilla, para todas las controversias,
pleitos, cuestiones judiciales o incidencias que, de modo directo o indirecto,
puedan surgir en relacién con la preparacién, adjudicacion vy ejecucion de
esta contratacion, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional y competencia
territorial que les corresponda.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO IV
MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y RELATIVA A CRITERIOS OBJETIVOS A VALORAR
MEDIANTE FORMULAS

Empresa

Persona de contacto
Teléfono de contacto
Direccién de contacto

Se compromete a ejecutar la prestacién a la que licita, con sujecién a los requisitos y
condiciones exigidas en los Pliegos de Condiciones Particulares y Prescripciones

Tecnicas, por el precio siguiente:

PLAZO DE PRESUPUESTO IA:;S:IE
EJECUCION OFERTADO
1 afio + [*]] €
posibilidad de [[*]] € IVA Excluido
prérroga de | IVA Excluido
ano

En caso de que fuera necesaria una disminucién del servicio y consecuentemente del
numero de horas anuales prevista, a decisién Unica y exclusiva del Contratante, los
precios unitarios/hora a tener en cuenta serdn los siguientes:

SERVICIO PRECIO UNITARIO
Hora operario de mantenimiento eléctrico [[*]] € IVA Excluido

No existira revision de precios alguna.

Mejoras consistentes en bolsa de horas extras gratuitas para mantenimiento correctivo
y preventivo, a disposicién de la Comunidad de Propietarios

MEJORAS ADICIONALES - BOLSA DE
HORAS

N° DE HORAS: [.]

FDO.
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ANEXO V
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

EL ........... (BANCO 0o CAIJA) ..o, con domicilio en ........... A% el i &ilE
.......................... .y, en su nombre y representacion DON/DONA ..........ccouuveeeee, €ON NLLF.
................................ y poderes suficientes para obligarse en este acto, segun escritura de
poder otorgada ante el Notario de ................. [ con fecha .............. numero
de protocolo ............... . vy que no le han sido revocados, restringidos, ni modificados en
forma alguna.

AVALA DE FORMA SOLIDARIA, tan ampliamente como en Derecho se requiera, con
cardcter irevocable y con renuncia expresa a los beneficios de orden, excusion o
AIVISION QO et BOf. LR  sassesmany ante
“COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE EMPRESARIAL SANTANA", con C.LF. H23686801
hiastd 18 contidad de ..maseass [aspisssesmmmainss €), en concepto de fianza definitiva
para responder de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente al
procedimiento para la “CONTRATACION DE ... "

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de la
Administraciones PUblicas.

En virtud de este aval, de cardcter abstracto, el ............... (BANCO O CAIJA) ..ccoeeuuee
pagard a “COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE EMPRESARIAL SANTANA", a primer
requerimiento, el importe que ésta le reclame hasta la citada cantidad de
.......................... (creerrereninenennnens €), Para lo que serd preciso la presentacion de:

Declaracién con firma legitimada notariaimente del representante delegado o
apoderado al efecto de “COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE EMPRESARIAL
SANTANA", en la que manifieste bajo su responsabilidad gue la entidad avalada
....................................... ha incumplido, en todo o en parte, las obligaciones derivadas
del contrato del procedimiento a gque antes se ha hecho referencia.

Este aval permanecerd vigente hasta que “COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE
EMPRESARIAL SANTANA", autorice, en su caso, su devolucidn conforme a lo
establecido en los Pliegos de Condiciones Técnicas y Particulares del proyecto.

El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el num. ...

Y para gue conste vy surta sus efectos se expide el presente en .............. i Olear A8 oy
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Antigledad

16/04/2012

02/05/2012

EXP. NUM. 03/2020

ANEXO VI

INFORMACION SOBRE TRABAJADORES

Salario bruto anual Modalidad contractual

401: DURACION
19.846,31 € DETERMINADA T.
COMPLETO OBRA O
SERVICIO
401: DURACION
19.846,31 € DETERMINADA T.
COMPLETO OBRA O
SERVICIO
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PARQUE EMPRESARIAL SANTANA EN LINARES (JAEN).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS (PPT) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN

ALTA Y BAJA TENSION Y CENTROS DE TRANSFORMACION DEL PARQUE EMPRESARIAL SANTANA EN

LINARES (JAEN) EXP 03/2020.

1. ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO

Es objeto del presente PPT exponer las condiciones que, como minimo, cumplirdn los contratos de
mantenimiento de las instalaciones en alta y baja tensién y centros de transformacién del P.E. Santana
para dar cumplimiento a los requerimientos de Mantenimiento y Seguridad de las Instalaciones
contemplados en:

* Ley54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.

® Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad
en Lineas Eléctricas de Alta Tensidn.

* Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, sobre el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

* Real Decreto 724/1979, de 2 de febrero, que modifica articulos del Reglamento de
Verificaciones y Regularidad en el Suminis tro de Energia eléctrica.

* Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, Aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn vy sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

e Cualquier otra Disposicién estatal, autonémica o municipal aplicable.
2. NECESIDAD DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

El P.E. Santana dispone en sus diferentes emplazamientos de elementos e instalaciones como las
mencionadas en los anexos, cuyo mantenimiento depende de la Comunidad de Propietarios P.E.
Santana.

La comunidad de propietarios firmante, encargada de ésta mision carece de los recursos necesarios para
realizar las Acciones de Mantenimiento que implica el cumplimiento de lo especificado en el punto uno
de éste PPT.

3. EMPLAZAMIENTOS E INSTALACIONES INCLUIDAS.

Los trabajos objeto de éste PPT se realizaran en los emplazamientos, lineas de alta y baja tensidn,
transformadores, red de alumbrado exterior y en general las instalaciones especificadas en el Anexo . El
ambito de trabajo comprenderd por lo general, aquellas instalaciones y elementos que estén aguas
arriba desde el punto de encuentro fisico (acometida) con la nave/edificio de los consumidores finales,
incluido contadores.

El mantenimiento de todas las lineas de alumbrado exterior y de las luminarias se incluye en los trabajos
objeto de este PPT; asi como la disposicién por parte de la empresa mantenedora de los equipos y
medios materiales de elevacion necesarios para poderlos llevar a cabo.

Quedan incluidas también en el alcance de los trabajos, todas aquellas instalaciones de baja tension que
den suministro eléctrico a elementos aislados dentro de las zonas comunes del parque, como son; el
puesto de control, CCTV, barreras de seguridad, estaciones de bombeo, monoposte, directorio ...
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4, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Durante el periodo de vigencia del presente servicio, el contratista, en lo sucesivo Empresa
Mantenedora, realizara el mantenimiento en las debidas condiciones de regularidad, de seguridad y de
cumplimiento de todas las prescripciones reglamentarias que le son de aplicacion.

Con tal fin se compromete en los términos que a continuacién se expresan, al mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones especificadas en el Anexo |, con objeto de satisfacer la
necesidad del parque de obtener una maxima disponibilidad de los mismos:

El mantenimiento se realizara con personal competente de la empresa Instaladora-mantenedora.

La empresa se entenderd competente, asi como su personal, cuando tanto la Empresa Instaladora-
Mantenedora como su personal estén en posesion de las autorizaciones, titulaciones, permisos,
licencias y titulaciones Técnicas necesarias para la realizacién de la contratacion de éste PPT en los
términos exigidos por la Comunidad Autdénoma de Andalucia o cualquier otro organismo con
competencias en este tipo de instalaciones.

La Empresa Mantenedora estd obligada a poner en conocimiento de la comunidad de propietarios,
inmediatamente que se produzca, cualquier carencia de documentacion que pueda hacerla
“incompetente” para el cumplimiento de este contrato.

La Empresa Mantenedora esta obligada a realizar con su personal y con sus medios las acciones de
mantenimiento deducidas de este PPT.

4.1 Mantenimiento preventivo
Las operaciones de mantenimiento preventivo a realizar se detallan en el Anexo lil.

A estas operaciones se afiadiran aquéllas que puedan estar contempladas en la reglamentacion
especifica aplicable a un emplazamiento concreto en funcién de su uso o ubicacion geografica.

También podran afadirse las que el mantenedor considere oportuno para mejorar el servicio.

La Empresa Mantenedora contraerd, en relacion con las Instalaciones cuyo mantenimiento tenga
controlado, las siguientes obligaciones;

a) Realizar las comprobaciones y los trabajos que resulten necesarios para garantizar la permanente
conservacién de las instalaciones en las condiciones de funcionamiento y seguridad reglamentarias.
Como minimo, una vez por afio realizardn las comprobaciones que se indican en el Anexo Il de las
instalaciones especificadas en el Anexo |, levantando Acta de las comprobaciones efectuadas vy
entregando original y copia de las mismas al titular de la instalacion.

b) Atender puntualmente los requerimientos de la comunidad de propietarios de las instalaciones para
corregir las averias que se produzcan en las mismas.

¢) Poner por escrito en conocimiento de la citada comunidad las deficiencias detectadas en las mismas
que, afectando a la seguridad de las personas o cosas, no constituyan un riesgo grave o inminente.

d) Subsanar las deficiencias detectadas en un plazo no superior a un mes si se trata de instalaciones de
abonado o de forma inmediata si se trata de instalaciones de distribucién, todo ello en la forma en que
se determina en la vigente Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

d) Interrumpir de forma inmediata el servicio de la instalacién cuando se aprecie riesgo grave de
accidentes, hasta que se efectte la necesaria reparacion, comunicéndolo con igual celeridad por escrito
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a la comunidad de propietarios y mantener interrumpido el funcionamiento hasta que, previos los
reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autorice POR ESCRITO dicha comunidad.

e) En el caso de instalaciones de distribucién, la reposicién del servicio se realizard en el plazo més breve
posible, siguiendo el procedimiento establecido en la vigente Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

f) Comunicar a la comunidad de propietarios, por escrito, la fecha en que le corresponde realizar |a
inspeccion periddica oficial, que debera ser realizada por una Entidad acreditada en la Direccién General
de Industria de la Comunidad Auténoma, asi como presenciar dicha inspeccién oficial y facilitar su
ejecucion efectuando las operaciones necesarias para la realizacién de las pruebas reglamentarias.

g) Realizar puntualmente en el Libro de Mantenimiento las anotaciones que se indican a continuacién:

Por cada instalaciéon eléctrica de alta tensidn objeto de un Contrato de Mantenimiento existird un
Libro de Mantenimiento de Instalaciones eléctricas de Alta Tensidn, que debera conservar la
comunidad de propietarios. En dicho Libro, que serd diligenciado por la citada comunidad al ser
presentado el primer Contrato de Mantenimiento de la Instalacidn, se reflejaran las fechas de las
inspecciones y el resultado de las mismas, con especial referencia a las comprobaciones y
revisiones y a las incidencias que se consideren dignas de mencién. El modelo del citado Libro de
Mantenimiento sera el disefiado por la Direccién General de Industria de la Comunidad
Autdnoma correspondiente.

h) Dar cuenta, de forma inmediata, a la comunidad de propietarios de las altas y bajas del personal
técnico en su plantilla.

i) Dar cuenta, de forma inmediata, a la comunidad de propietarios de los accidentes ocurridos en las
instalaciones bajo contrato de mantenimiento, con indicacion de posibles causas y dafios producidos.

j) Uniformar al personal dedicado a la prestacién de los servicios contratados.

k) Presentar un planning anual completo y detallado del mantenimiento preventivo a realizar, en el que
incluird como minimo:

e Comprobacion del buen funcionamiento general de los sistemas.

e Limpieza de las partes y componentes sensibles a la humedad, al polvo y a la suciedad en
general.

¢ Lubricacion de las zonas y elementos aptos y compatibles para recibir este tratamiento con
aceite especial dieléctrico no inhibido para utilizacién como fluido aislante.

* Comprobacion total de todas las partes y funciones de los sistemas, con la localizacion de
posibles averias y/o problemas en los componentes y elementos.

* Reposicion de elementos gastados o defectuosos por otros comprobados en perfecto estado.

® las operaciones de mantenimiento detalladas en el Anexo Ill.

Todas estas revisiones seran efectuadas por personal perteneciente al Mantenedor y comprobadas por
personal de la comunidad de propietarios que firmara el CONFORME con las tareas realizadas o el NO-
CONFORME con expresion de las discrepancias.

4.2 Mantenimiento correctivo.

Con objeto de corregir cuantas anomalias o averias se presenten en los sistemas, durante el periodo de
vigencia del presente servicio, la empresa mantenedora se compromete a dar una respuesta adecuada a
todos los avisos de averia que se le cursen con objeto de poner de nuevo en servicio las Instalaciones y
sistemas que se pretenden mantener, asumiendo las responsabilidades derivadas de la legislacién
vigente para Lineas e Instalaciones Eléctricas de Alta y Baja Tension, con respecto al Titular del contrato
y a la Direccién General de Industria de la Comunidad de Andalucia.
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Se entenderd como respuesta adecuada a la solucion de los avisos de averias, para los que sea
demandada, la que se realicen en el menor tiempo posible.

Para ello el Mantenedor se compromete a:

e Proporcionar a la comunidad de propietarios un nimero de teléfono y una direccién de e-mail
en el que se pueden dar avisos de averia, disponible durante las 24 h del dia todo el afio.

e Tener en dicho teléfono personal que pueda recoger avisos de averia durante las 24 horas del
dia, incluidos sabados, domingos y dias festivos, todo el afio.

e Desplazar al emplazamiento gue necesita su servicio en un plazo no superior a 1 hora, después
de recibido el aviso, a todo el personal experto en el sistema en el que se presentd la averia y/o
anomalias con objeto de repararlas o subsanarlas.

e Prestar a los Técnicos desplazados toda su asistencia técnica en medios materiales y humanos,
cuando estos técnicos no puedan por si mismos reparar la averia.

e Poner en servicio la instalacién averiada lo antes posible, y si no fuera posible, comunicar a la
comunidad de propietarios las causas o motivos de dicha imposibilidad aportando la propuesta
necesaria para realizar. Si no fuese posible poner en servicio las instalaciones, la empresa
pondra a disposicién de la Comunidad los medios necesarios para dar servicio a las empresas
ubicadas en el PES por otros medios en el menor tiempo posible, a través de grupos
electrégenos u otros equipos, mientras se repara la averia.

La autorizacién para comenzar el trabajo correctivo que implique coste adicional fuera del contratado a
la empresa mantenedora, requerird aprobacidn previa de la comunidad de propietarios.

En los trabajos correctivos el delegado confirmard concienzudamente si las autorizaciones para
comenzar los trabajos y de acceso han sido comunicadas a la comunidad de propietarios.

El Mantenedor serd el responsable de la coordinacién y direccién de estos trabajos de acuerdo con las
autorizaciones obtenidas.

4.3. Independizacion del sistema de alumbrado exterior y de las zonas comunes del PE Santana.
Mantenimiento y reparaciones de las instalaciones/zonas comunes

Durante la vigencia del contrato, el Mantenedor deberd llevar a cabo, a requerimiento de la Comunidad
de Propietarios, la independizacién de aquellas acometidas eléctricas de zonas comunes y las zonas de
alumbrado comun del PES que aun no tengan acometida independiente porque hayan sufrido
modificaciones o porque no hayan sido necesarias hasta la fecha.

Para ello, y siempre a requerimiento de la Comunidad, tendré que separar alimentaciones de zonas
comunes/lineas de alumbrado, instalando sus propios cuadros eléctricos y contadores en la propia zona
comun o en los Centros de Transformacidn que sean necesarios.

El objetivo es seguir definiendo, de manera independiente, las mediciones del consumo eléctrico real
del alumbrado y de todas las zonas comunes del PE Santana por separado de las de los edificios y naves
de los distintos propietarios.

Con respecto al mantenimiento y reparaciones, durante la vigencia del contrato se llevaran a cabo
reparaciones/mantenimiento de aquellas lineas de alumbrado que con el paso del tiempo se han ido
deteriorando y su funcionamiento no es 6ptimo, sustituyéndose el cableado en aquellas zonas donde
fuese necesario.

Revisiones reglamentarias: Asimismo, se incluird en el contrato a realizar por parte de la empresa
mantenedora un mantenimiento anual e inspeccién reglamentaria de las instalaciones de baja tension
de los elementos comunes cuyas instalaciones eléctricas en baja estén en servicio y del mono poste sito
en la zona de la entrada del PES junto al puesto de control.
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Para llevar a cabo la revisidn del mono-poste deberd acogerse a lo que especifiquen las ordenanzas
reguladoras y, entre otras, tendra que verificar y comprobar:

e  Correcto apriete de la tornilleria de la estructura.

e Aplicacion de pintura anti-oxidante en cabeza de tornillo, tuercas y otros puntos del mono-
poste que lo requieran.

e \Verificacion del estado de las soldaduras (fisuras y oxidaciones en estructura) y verificacién del
estado de deterioro del conjunto de la estructura.

e Revision de las uniones y sujecion de paneles a la estructura. Verificacién del estado vy
funcionamiento de ldmparas y brazos, asi como sustituirlos, si procede.

e Verificacidn del estado del cableado y tubos protectores de la instalacidn eléctrica.

¢ Comprobacion de pasarela y barandilla de seguridad en la plataforma, para este tipo de
instalaciones,.....

4.4 Repuestos.

Los repuestos necesarios para el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, serdn por cuenta de
la comunidad de propietarios, salvo que su necesidad sea debida a un negligente mantenimiento.

No obstante, serd por cuenta de la empresa Instaladora-Mantenedora el pequefio material de
consumo, tales como:

* Todos los productos de estanqueidad: cdfiamo, masilla, telén, accesorios para la griferia,
trenzas de relleno, etc...

¢ Los productos necesarios de pintura para retoques tras la reparacién de un equipo.

* Aceite dieléctrico no inhibido para utilizacién como fluido aislante que se utiliza para las
distintas partes de los centros de transformacion

» Los tornillos y tuercas para uniones metélicas.

¢ Los electrodos (excepto INOX).

* Todos los productos de limpieza: jabones en polvo y detergentes.

¢ Los cepillos metalicos y los trapos para el mantenimiento.

e Los productos desincrustantes, deshidratantes y decapantes.

* La dotacion para el personal de mantenimiento: herramientas, EPIS, ropa y medios de
comunicacion (mdviles y/o walkies).

¢ El material requerido de papeleria.

¢ y los repuestos de valor inferior a doce (12,00 €) euros unidad.

En la oferta que se presente se valorara la ampliacién, en el alcance econdmico, de los repuestos a ser
sufragados por el Mantenedor.

La empresa Mantenedora se compromete al suministro de los repuestos que no puedan ser facilitados
por la comunidad de propietarios, previa peticion expresa de la misma, facturdndose a los precios

vigentes en el mercado, que se abonardn mediante expediente aparte.

4.5 Lecturas mensuales de los contadores del PES

Se establece expresamente que la empresa Mantenedora, a requerimiento de la Comunidad, y una vez
hayan quedado perfectamente definidos los contadores existentes y diferenciados los que son de uso
comtun de los que son de cada uno de los propietarios, entregard a la Comunidad todos los dias tltimos
de mes un listado con las lecturas de todos los contadores de las naves/edificios y zonas comunes del

PES.

Para ello, deberd entregar a requerimiento de la Comunidad un informe actualizado donde aparezcan
todos los contadores, con qué nave /edificio o zona comin se corresponde y un esquema unifilar de los
mismos.
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A través de este informe se confeccionard un listado definitivo de contadores aprobado por la
Comunidad, que sera el que entregara la empresa mantenedora mensualmente, con las lecturas y
repartos de consumos de las facturas eléctricas recibidas por la Comunidad.

Asimismo, dicho listado podrd ampliarse con nuevas instalaciones de contadores en el PES, cuyo control
debera llevar a cabo la empresa mantenedora.

5. CONTROL DE RENDIMIENTO

La empresa Mantenedora deberd llevar, independientemente de los Libros de Mantenimiento de cada
Instalacién, un parte diario/hoja de control con las operaciones/comprobaciones que son necesarias
realizar a diario en las instalaciones eléctricas del PES cuya copia deberdn entregar mensualmente junto
con la factura correspondiente a dicho mes.

Asimismo, debera llevar un cuaderno de control que estard siempre a disposicion del titular del
contrato, donde se reflejaran, visadas por el titular o su representante para este contrato, diaria y
detalladamente las incidencias surgidas, averias, revisiones efectuadas, sustituciones de piezas, etc.

Con independencia de este cuaderno, bimensualmente, la empresa Mantenedora presentara un
informe al Titular en el que se resumiran las incidencias que figuren en el cuaderno y se haran constar
las observaciones que la empresa juzgue oportunas para su mejor rendimiento.

6. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

6.1 Personal

Para el desarrollo de los trabajos comprendidos en este PPT, la comunidad de propietarios designara un
representante encargado.

La Empresa Mantenedora designard un facultativo/a o delegado/a de la empresa y el personal técnico
componente de los equipos de inspeccion.

El delegado de la empresa Mantenedora actuard como Director Técnico y serd responsable de la
actuacion Técnica y del comportamiento civico del personal de la empresa.

La empresa Mantenedora presentara en su oferta la relacion de personal designado, identificacion y un
resumen del historial profesional del Director Técnico, asi como una carta o acta de la delegacion de
funciones.

En la presentacion de la oferta, el Mantenedor designard el o los equipos de personal técnico que
estaran a disposicién para la ejecucion de los trabajos comprendidos en el presente pliego.

Para llevar a cabo los servicios que se describen en este PPT, la empresa Mantenedora contard en el
parque empresarial con una organizacion capaz de asegurar la presencia de 7 a 15 h (8 h diarias), de
Lunes a Viernes (festivos NO incluidos), formada por dos (2) Oficiales, atendiendo asi a la normativa

vigente.

***No obstante, la comunidad de propietarios podrd solicitar la modificacién del horario de presencia en
el Parque en funcion de las necesidades del mismo. Si la modificacién solicitada conllevara disminucion
del nimero de horas presenciales del personal adscrito al contrato, el precio se ajustard al precio
unitario de hora que viene establecido por el adjudicatario en la oferta econdmica.; y se hard efectivo a
partir del primer dia del mes posterior al de la notificacion por parte de la Comunidad.
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Paralelamente, el personal destinado en el parque estard permanentemente localizado, para lo cual

gozara de los medios de comunicacién adecuados para que puedan estar localizados durante las horas

no previstas de presencia en el parque, de manera que, en caso de averia, se personarian en las
instalaciones en un tiempo maximo de 1 hora desde la recepcién del aviso, junto con los medios v
equipos humanos de apoyo de la empresa de mantenimiento necesarios para atender y resolver el
mismo.

Para llevar a cabo las obligaciones que se describen en este PPT (realizacién de informes periédicos,
modificaciones de planos, avisos de averias, reparaciones de urgencia,,,,,), la empresa Mantenedora,
tendrd un centro/ oficinas, que permita el apoyo de todos los medios materiales y humanos de los que
disponga la empresa mantenedora para el desarrollo del servicio y para la atencidn de averias en el PES
en el menor tiempo posible.

Asimismo la Comunidad pondrd a disposicion del mantenedor un espacio donde guardar materiales,
herramientas y medios adscritos al servicio.

6.2. Actuacion del personal

El Mantenedor facilitara a la administracién la direccién de sus oficinas centrales y los nombres,
direcciones y teléfonos en que puede ser contactado su personal.

6.3. Programa de actuacion
El Mantenedor presentara, junto con su oferta, uno o varios programas en los que se muestre la
intencién y forma en que piensan desarrollar este programa para la ejecucion de los trabajos del

mantenimiento preventivo y correctivo.

El Mantenedor presentard su programa definitivo, que incluird el desarrollo mas detallado y completo
del presentado en la oferta, dentro de los diez (10) dias después de |a adjudicacidn de la misma.

6.4. Normas de seguridad

Sera responsabilidad de la empresa mantenedora y adjudicataria del presente pliego, la seguridad v el
cumplimiento de la normativa vigente, de la Seguridad y Salud en el Trabajo para este tipo de servicios,
guedando eximida la comunidad de propietarios de cualquier tipo de responsabilidad que surja como

consecuencia de los trabajos a realizar del presente pliego.

La empresa Mantenedora se comprometera a observar y cumplir las normas de seguridad vigentes para
cada emplazamiento, que basicamente se agrupan en tres apartados:

6.4.1 Seguridad de las instalaciones y funcionamiento del sistema.

La empresa Mantenedora se compromete a mantener los distintos elementos conforme a las normas y
reglamentos aplicables, afectando tanto a la seguridad del personal usuario y fordneo como a la
seguridad de funcionamiento.

La empresa Mantenedora dispondra de un seguro de responsabilidad civil de trescientos mil (300.000)
euros que debera consignar y presentar a la comunidad de propietarios en el plazo de 10 dias desde la
adjudicacion de la oferta, detallando la casa de seguros con quien tiene contratada la pdliza, el nimero
de ella y riesgos que cubre; asimismo, anualmente deberd justificar el mantenimiento en vigor de la
poliza.

6.4.2. Seguridad del personal

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para el mantenimiento eléctrico en alta y baja tension. Pagina 7 de 10
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Todo el personal empleado en los trabajos serd considerado como perteneciente exclusivamente a la
plantilla del Mantenedor, quedando eximida la comunidad de propietarios de toda responsabilidad
laboral al respecto.

El personal del Mantenedor debera encontrarse debidamente asegurado segun la Legislacion Laboral.

6.4.3 Seguridad del emplazamiento

El personal del Mantenedor tendré la mas estricta observancia de las normas de seguridad y vigilancia
del emplazamiento en donde vaya a efectuar los trabajos.

Si la comunidad de propietarios asi lo solicita, el Mantenedor debera sustituir en un plazo de cuarenta y
ocho (48) horas a toda persona recusada por falta de cualificacién, falta de correccidén en su
comportamiento o no observancia de las normas de seguridad y vigilancia del emplazamiento.

Cuando se produzca una variacién en el personal que compone el equipo técnico, el Mantenedor deberd
comunicarlo inmediatamente a la comunidad de propietarios.

7. MATERIALES

Los equipos y repuestos utilizados en los trabajos de mantenimiento, tanto los utiles, herramientas y
equipos como los materiales de repuestos, deberan ser productos normalizados y de un fabricante de

reconocida garantia.

El Mantenedor sera el responsable de proporcionar, a su cargo, todo el material y equipos necesarios
para cumplir con las necesidades de este servicio. Asi mismo, serd a su cargo su mantenimiento y una
vez terminados los trabajos, debera retirarlo del lugar donde se utilizaron.

7.1 Equipos, Herramientas y Medios de Manutencion.

Para la realizacion de todos los trabajos comprendidos en la presente oferta el Mantenedor utilizara los
equipos, herramientas, medios de elevacion y medios de manutencién necesarios para obtener los
resultados técnicos reglamentarios y a la vez dotara de la maxima seguridad al personal que los ejecuta.

El mantenedor se compromete a aportar, como minimo sin coste adicional, los equipos y medios
recogidos en el Anexo IV,

**%Sa hace constar en este apartado que en las instalaciones del P.E.S existen dos grupos electrégenos
(de 110 Kva y 25 Kva), cuya puesta a punto y mantenimiento, sera obligacion de la empresa
mantenedora que resulte adjudicataria para su uso cuando sea necesario durante el contrato.

7.2. Repuestos

Los materiales de repuesto y uso general que se suministrardn como consecuencia de la ejecucion de los
trabajos comprendidos en este servicio son los propios de toda la instalacion de este tipo, ya que la
correccion de una averia puede significar en algunos casos la sustitucion del componente afectado.

El Mantenedor no podra por propia iniciativa sustituir los aparatos instalados por otros de distinto tipo
y/o marca. Cuando por imposibilidad de encontrar repuesto de los aparatos instalados, sea necesario la
sustitucién de un elemento o equipo, sometera a la comunidad de propietarios una propuesta razonada
técnico-econdmica para su aprobacion previa.

7.3 Garantia

Todos los materiales de repuesto que se instalen como consecuencia de los trabajos de mantenimiento
de este servicio se consideraran con su garantia correspondiente, segtin el fabricante y naturaleza de los
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mismos; y, en caso de no conocerse ésta, serd de un afio a partir de la fecha de recepcidn de los trabajos
por el representante de la comunidad de propietarios.

En el mantenimiento correctivo de la instalacion, el plazo de garantia sera de un (1) afio a partir de la
recepcion de los trabajos por el representante de la comunidad de propietarios.

El Mantenedor, durante el plazo de garantia, viene obligado a reparar todos los elementos o
componentes de los equipos y/o instalaciones que presenten defectos de montaje o fabricacién y
hubieran sido instalados por el propio Mantenedor.

8. INSPECCIONES

Durante la ejecucion del servicio se podrdn efectuar visitas de inspeccién por el personal facultativo de
la comunidad de propietarios, propio o delegado, para comprobar si los trabajos se ejecutan en las
debidas condiciones, pudiendo comprobar la calidad de los materiales utilizados en los trabajos de
mantenimiento.

9. NORMATIVA

Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo se ajustaran a los reglamentos técnicos en vigor,
disposiciones complementarias y normas técnicas aplicables con caracter especifico para cada uno de
los emplazamientos teniendo en cuenta sus condiciones particulares.

La Empresa Mantenedora debera estar inscrita en los Registros Especiales de Empresas Mantenedoras
de Instalaciones Eléctricas en Alta Tension de la Comunidad de Andalucia, siendo esta inscripcidn
condicion necesaria para optar a los contratos derivados de este PPT,

10. PROGRAMA DE REVISIONES
Los trabajos se realizardn conforme al programa de revisiones que se detallan en el Anexo II.

Serd responsabilidad de la empresa mantenedora coordinar y poner de acuerdo dicho programa con las
diferentes empresas ubicadas en el parque, en el caso que se vean afectadas por la falta de suministro
eléctrico, coordinandose en todo momento con la comunidad del PE Santana y para aquellas empresas
en las que por su actividad no fuese posible la interrupcién del suministro, poner los medios necesarios
para la continuidad del servicio en dichas instalaciones, mientras se realizan las revisiones.

Se pondra a disposicion de la comunidad de propietarios las gamas de mantenimiento que se
establezcan por parte de la Empresa Mantenedora.

11. CONSULTAS

Al objeto de llevar a cabo mejoras o ampliaciones en otros sistemas o infraestructuras, la empresa
Mantenedora pondra a disposicién de la comunidad de propietarios un equipo técnico que atendera las
posibles consultas y presupuestos que se soliciten.

12. DURACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La duracion del servicio que comprende el presente PPT, sera de un afio desde el comienzo de la
ejecucién del servicio, que debera iniciarse en la fecha que se indique en el Contrato que se firme con
el adjudicatario y abarcard la posibilidad de 1 afio de prérroga, que se indica en el pliego de
condiciones.
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ANEXOS

ANEXO I.- INSTALACIONES DE ALTA Y BAJA TENSION A MANTENER EN EL P.E. SANTANA. RED DE
ALUMBRADO EXTERIOR. RELACION DE TRANSFORMADORES EN CENTROS DE
TRANSFORMACION Y SECCIONAMIENTO. ESQUEMAS GENERALES DE LA INSTALACION.

ANEXO Il.- PROGRAMA DE ACTUACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

ANEXO Ill.- COMPROBACIONES Y ACCIONES MINIMAS A REALIZAR ANUALMENTE POR LAS EMPRESAS
MANTENEDORAS EN LAS INSTALACIONES DE ALTA Y BAJA TENSION.

ANEXO IV.- EQUIPOS Y MEDIOS MINIMOS APORTADOS SIN COSTE ADICIONAL POR LA EMPRESA COMO
ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA.
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ANEXO |

INSTALACIONES DE ALTA Y BAJA TENSION A MANTENER EN EL P.E. SANTANA. RED DE ALUMBRADO
EXTERIOR. RELACION DE TRANSFORMADORES EN CENTROS DE TRANSFORMACION Y SECCIONAMIENTO.
ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACION.
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S ENTRADA PRINCIPAL
/ (LINEA SANTANA)

= ENTRADA AUXILIAR
(LINEA S. GONZALO)

1t Vil
| F.

r-
1 VI l.- NAVE "Y"
- Il.- NAVE "L"
IV.- COLONIA ERMITA

V.- NAVE "§"
VI.- NAVE "C"

VIl.- TRATAMIENTOS

VIII.- NAVE "F"

IX.- CENTRO TECNOLOGICO
X.- NAVE "G"

. T |
L V"i_: CELDA DE EMPALME

@ CENTRO DE TRANSFORMACION

INTERCONEXION EN BAJA TENSION

7 T 75
\V/\V.IJ/GD

CADENA

ESTADO ACTUAL Y CARACTERISTICAS DE CT.4 EN PARQUE

EMPRESARIAL "SANTANA™ (ANTIGUA FABRICA SANTANA e

MOTOR) EN AVDA. 1° DE MAYO, 8/N DE LINARES (JAEN) Avenida 1° de Mayo s/n
23.700 Linares (Jaén)

PLANO DE: Ingeniero Técnico Industrial
DIAGRAMA DE CONEXION DE CENTROS DE TRANSFORMACION

PLANO N° ESCALA:

SIE ABRIL 2015
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RELACION DE TRANSFORMADORES EN CENTROS DE TRANSFORMACION

I FABRICANTE _ [TIPO KVA Ao
X INST CONDENSAD SUBEST X 01.10.1989
| X INST CONDESAD SUBEST X 01.05.1980
X ____|CONEXIONTRAFOPOTYCU I e e ! 01.12.1988
X CONF EMPALME CABLE B 01.04.1989
X SOPDRTES EN SUBESTACION - 01.02.1989
X OBRAS PROT CABLE ALTA 01.11.1989
X APERT ZANJAS ACOM SUBES 01.11.1989
X EXCAV LOCALCABLEAT 01.08.1991
X TRAB ADMINIST SUBEST 01.02.1992
X - TRAFORMADOR SACI TL-21 01.02.1992
X MATER VARIOS - - 01.02.1991
X TRAB ADM SUBESTAC X B 01.02.1991
X TERMINAL TA 170-140 01.03.1991
X BATERIA DE CONDENSADORES SUBESTACION X 01.05.1993
X PORTAFUSIBLES 32 A DF6 AB 01.06.1993
% INST BATERIAS DE CONDENS EN SUBEST X 01.06.1993
X TRAB INST SISTEMA VENTILACION SUBEST X 01.07.1993
X ITRABAJOS EN SUBESTACION X 01.09.1993
X o MATER VARIOS 01.09.1993
* MATER VARIOS BATERIA COND SUBEST X 01.11.1993
REPUESTO |AGUIRENA T1 500/25 500 1963
REPUESTD |OASA-SAVOISIENNE |1600/25 1.600 1988
REPUESTO |AGUIRENA 750} 1970
CHATARRA [AGUIRENA TI 500/25 500 1964
CHATARRA |WESTINGHOUSE W-25 1.000) 1978

XIV (Cvs) [JARAS.A. 1000/36/25 1.000]
XV (CVS) [JARAS.A. 1000/36/25 1.000)

Varios BASTIDOR SUBESTACIONES 01.10.1980)
Varios ACOMETIDA CUADRO SUBEST 01.04.1988
Varios TRABAJOS EM SUBESTACION 01.05.1989
Varios TRABAIOS EN SUBESTACION 01.05.1989
Varios BATERIA ELECT 10 KW SUB 01.12.1981
Varios BATERIA CONDENSAD 01.11.1981
Varios BATERIA CONDESADORES 01.06.1964
Varios BATERIA CONDENSADORES 01.11.1879
Varias BATERIA CONDENS MERLIN 01.07.1982
Varios BATERIA DE CONDESADORES 01.06.1987
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RELACION DE TRANSFORMADORES EN CENTROS DE TRANSFORMACION
(&7 FABRICANTE _ |TIPO KVA Ana
Vi ALIMENT CONDENS SUB VI 01.08.1967
Vi MAT ELECT SUB VI 01.02.1981
vio ) INTERCONEX SUBEST VVI - S o 01.06.1970
| v CYDESA BAT. COND. FUA 165KVAr. 01.01.1996
vi MERLIN GERIN BAT. COND. FUA 80KVAr.
Vi BOSCH BAT. COND. REGULABLE 480KVAr
vi GARDY 6 SECCIONADORES 25KV. 250A.
Vi GARDY S INTERRUPTORES PVA 25KV. 400A.
Vi AEG INTERRUPTOR MVA 25KV. 600A.
Vil WESTING. (DE BAIA)
Vil WESTINGHOUSE W-25 1.000 1978
Vi WESTINGHOUSE W-25 1.000 1978
Vil BATERIA CONDENS SUBESTAC Vil 01.01.1996
Vit CONDESAD SUB VI 01.10.1976
Vit T ADMI SUB Vil 01.11.1976
Vil INTERRUPT ACCION RELES 01.09.1971
Vil CONDUCCIONES GENER HYEN 01.10.1970
i Vil CONDENSADORES 01.11.1976
Vil SUBEST Y CUADROB T 01.08.1974
Vil SUB YCUAD BT 4CERTIF 01.10.1974
Vil PINT SUBEST VI 01.10.1974
Vil T ADMIN T TERMICOS 01.09.1976
Vit T ADMIN T TERMICOS 01.09.1976
Vil GARDY 6 SECCONADORES 25KV. 250A.
Vil GARDY 5 INTERRUPTORES PVA 25KV. 400A.
vill WESTINGHOUSE__|W-25 - 1.000 1978
Vil WESTINGHOUSE W-25 e 1.000) 1978
Vil WESTINGHOUSE W-25 1.000 1978
il AGUIRENA T-6064 500 1957
Vil CONDENSAD SUB Vil - 01.10.1980
vill | ELECT 12 COND SUB Vill 01.10.1980
Vil GARDY 6 SECCIONADORES 25KV. 250A.
Vil GARDY SECCIONADOR 25KV. 400A.
Vil GARDY SECCIONADOR 25KV. 630A.
il GARDY 6 INTERRUPTORES PVA 25KV. 400A.
Vil CELDA GENERAL DE MEDIDA
vill ELIOP CONTADOR GENERAL ELECTRONICO
Vil CYDESA BAT. COND. FIJA 210KVAr. 1996
Vil CYDESA BAT. COND. REGULABLE 240KVAr 1996
Vil MERLIN GERIN DISYUNTOR CON CONTROLADOR SF6 36KV. 1250A. jul-08
1X JARA S.A. 1250/36/25 1.250)
1X AGUIRENA T-6064 500} 1957
X AREVA FLUVAC DISYUNTOR SF6 36KV. 400A.
X RTR ENERGIA BAT. COND. FLIA 60KVAr.
X GARDY 2 SECCIONADORES 25KV. 630A.
1X GARDY 2 SECCIONADORES 25KV. 250A.
X GARDY 2 INTERRUPTORES MVA 25KV. 630A.
1X GARDY INTERRUPTOR PVA 25KV. 4004, -
1X BOSCH BAT. COND. FIJA SOKVAr.
1X CELDA GENERAL DE MEDIDA
X OASA-SAVDISIENNE |1600/25 1.600 1988
X OASA-SAVOISIENNE |1600/25 1.600) 1988,
X OASA-SAVOISIENNE |1600/25 1.600] 1988
X OASA-SAVOISIENNE |1600/25 o 1.600) 1988
X SUBESTACION N PINT Y P 01.07.1988
X - SUBESTACION Y CUADRO G 01.12.1988
X TRANSFQS DE POTENCIA 01.12.1988
X SUBESTACION Y CUADRO G 01.12.1988
X ALUMBRADO INT_SUBESTAC ) ey 01.02.1989
x| B "|suBESTACION ¥ CUADRO 01.02.1989
X SUBESTACION 4X1250KVA 01.05.1989
X PROTECCION TRANSFORMADD 01.05.1989
17.11.2011




RELACION DE TRANSFORMADORES EN CENTROS DE TRANSFORMACION
Cr. FABRICANTE _ [TIPO KVA Aiia

X |INST CONDENSAD SUBEST X 01.10.1989

| X |INST CONDESAD SUBEST X 01.05.1990/
X ____ |CONEXION TRAFO POT Y CU N N ) 01.12.1988
X CONF_EMPALME CABLE e — 01.04.1989

X SOPORTES EN SUBESTACION 01.02.1989]

X OBRAS PROT CABLE ALTA 01.11.1989]

X APERT ZANJAS ACOM SUBES 01.11.1989

X EXCAV LOCALCABLEAT 01.08.1991

X TRAB ADMINIST SUBEST 01.02.1992

X o TRAFORMADOR SACI T1-2 1 01.02.1992

X MATER VARIOS . - 01.02.1991

X TRAB ADM SUBESTAC X - 01.02.1991

X TERMINAL TA 170-140 01.03.1991

X |BATERIA DE CONDENSADORES SUBESTACION X 01.05.1993

X |PORTAFUSIBLES 32 A DF6 AB 01.06.1993

X |INST BATERIAS DE CONDENS Ei SUBEST X - 01.06.1993

X TRAB INST SISTEMA VENTILACION SUBEST X 01.07.1993)

X ITRABAJOS EN SUBESTACION X 01.09.1993

X . MATER VARIOS 01.09.1993

X MATER VARIOS BATERIA COND SUBEST X 01.11.1993
REPUESTO [AGUIRENA ITI 500/25 500) 1963
REPUESTD |OASA-SAVOISIENNE [1600/25 1.600 1988
REPUESTO |AGUIRENA 750 1970
CHATARRA |AGUIRENA T1500/25 5004 1964
CHATARRA |WESTINGHOUSE W-25 1.000; 1978

e e
XIV (CVS) [JARASA. 1000/36/25 .00
%IV (CVS) IARAS.A. 1000/36/25 1
Varios BASTIDOR SUBESTACIONES 01.10.1880
Varios ACOMETIDA CUADRO SUBEST 01.04.1989)
Varlos TRABAJOS EN SUBESTACION 01.05.1989|
Varios TRABAIOS EN SUBESTACION 01.05.1989]
Varios |BATERIA ELECT 10 KW SUB 01.12.1981
Varios IBATERIA CONDENSAD 01.11.1981
Varios |BATERIA CONDESADORES 01.06.1964
Varios BATERIA CONDENSADORES 01.11.1979]
Varias BATERIA CONDENS MERLIN 01.07.1982
Varios BATERIA DE CONDESADORES 01.06.1987
|
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ANEXO I
PROGRAMA DE ACTUACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA

- TORRES DE ALTA TENSION Y LINEAS

- CASETAS SECCIONAMIENTO

- LINEAS ENTERRADAS Y AEREAS DE ALTA Y BAJA TENSION
- CENTROS DE TRANSFORMACION Y DERIVACION

- CENTROS SECUNDARIOS DE TRANSFORMACION

- CUADROS GENERALES DE BAJA TENSION

- BATERIAS DE CONDENSADORES

- SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR

REVISIONES ANUALES

NR R R R R R R







ANEXO Il

COMPROBACIONES Y ACCIONES MINIMAS A REALIZAR ANUALMENTE POR LAS EMPRESAS
MANTENEDORAS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION

En los casos que procedan, segun la instalacién de que se trate, se realizardn como minimo las
siguientes comprobaciones sin que en ningun caso estas acciones excluyan cualquier otra considerada
como obligatoria por la reglamentacién vigente para cada instalacion.

El periodo minimo de dicha comprobaciones y acciones, independientemente del especificado, sera
aquel necesario para mantener la instalacidn en perfecto estado de funcionamiento.

INSTALACIONES DE INTERIOR

1.1. REVISION OBRA CIVIL (caseta o local de los centros de transformacion).

1.1.1. Comprobacion de la inexistencia de grietas en techo y paredes, goteras o caida de revestimiento.
1.1.2. Revision de canales aloja-cables, fosos y canales de evacuacion de aceite.

1.1.3. Comprobacion de la inexistencia de orificios por donde puedan entrar pdjaros o roedores.

1.1.4. Medicion de la temperatura del local, comprobando la adecuada evacuacidn del calor.

1.1.5. Comprobacioén de la existencia y estado de sefializaciones, carteles indicadores, guantes pértiga y
banqueta aisladora.

1.1.6. Revision del estado de puertas, rejillas de ventilacién y vallas de cerramiento de celda.

1.1.7. Comprobacién de la existencia de alumbrado de servicio y emergencia (esta operacion se realizara
semanalmente):

1.1.7.1. Alumbrado de Emergencia

- Distribucién correcta de éste (salidas, aseos, pasillos, indicaciones de direcciones, otros)
- Numeros de lineas de alumbrado de emergencia, funcionamiento de este, automatico,
alimentacién propia

niveles de iluminacion.

1.1.7.2. Alumbrado de Senalizacién

- Distribucién correcta de éste (salidas, aseos, pasillos, indicaciones de direcciones,
escaleras, otros)

- Funcionamiento de alumbrado de sefializacion, automatico, alimentacidn propia niveles de
iluminacion.

1.1.7.3. Alumbrado de reemplazamiento

- Alimentacion propia, y dos horas de autonomia, segtin placa.

1.1.8. Comprobacion de la existencia de material contra incendios.

1.1.8.1. Sistemas fijos de extincion (esta operacidn se realizara cada seis meses).

- Comprobacién de que las boquillas del rociador estén en buen estado y libres de
obstaculos para su buen funcionamiento.

- Comprobacion del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la
valvula de prueba.

- Limpieza general de todos los componentes.

Anualmente se efectuardn las siguientes operaciones de verificacion sobre la totalidad de
los rociadores instalados.

- Comprobacién integral de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Verificacion de todos los componentes del sistema.

- Prueba de la instalacion en las condiciones de su recepcion.

1.1.8.2. Extintores Moviles.
Se verificara cada seis meses los siguientes extremos:
- Accesibilidad y situacion.




- Comprobacion de fecha de fabricacién y retimbrado (ITC-IvIIE-APS5)
- Verificacion de precintos, seguros y de todos los elementos de sujecion y soporte.

Se verificara cada afio los siguientes extremos:

- Comprobacién de la carga mediante pesaje, retimbrandose para su recarga en taller, todos
los aparatos que tengan una diferencia mayor del 10% con respecto a la carga tedrica.

- Rellenar correctamente y con claridad, todos los datos de la tarjeta de control, parte de
trabajo e informe.

- Verificacion de fecha de fabricacion y retimbrado del botellin de gas de impulsién.

1.1.9. Limpieza general de todos los centros (esta operacidn se realizara cada semana y cuando las
circunstancias lo requiera para mantener el centro limpio).

1.2. PUESTAS A TIERRA.

1.2.1. Comprobacién de la existencia y estado general de las puestas a tierra.
1.2.2. Medida de los valores de puesta a tierra: Pararrayos, Herrajes, Neutro y Baja Tension.
1.2.3. Medida de las tensiones de paso y contacto.

1.3. REVISIONES LADO DE ALTA TENSION.
1.3.1 Seccionadores

1.3.1.1. Funcionamiento de mandos mecanicos. Engrase.
1.3.1.2. Limpieza y revision de contactos.

1.3.1.3. Comprobacién de enclavamientos.

1.3.1.4. Medida de aislamiento.

1.3.2. Fusibles.

1.3.2.1. Comprobacién de estado de mordazas.
1.3.2.2. Medida de la resistencia y de contacto.
1.3.2.3. Comprobacién de las caracteristicas adecuadas.

1.3.3. Interruptores.

1.3.3.1. Funcionamiento de mandos mecanicos. Engrase
1.3.3.2. Revisién del estado de los contactos.
1.3.3.3. Medida rigidez dieléctrica del aceite

1.3.4. Relés de proteccion.

1.3.4.1. Comprobacién de la relacién de los transformadores auxiliares.

1.3.4.2. Comprobacién y tarado de todos los elementos de proteccion\

1.3.4.3. Verificacion del correcto disparo (segun curva de proteccidn) de cada uno de los
relés sobre el interruptor correspondiente.

1.3.4.4. Limpieza y engrase de relés.

1.3.4.5. Ajuste de la timoneria (relés directos).

1.3.5 Transformadores de potencia.

1.3.5.1. Medida de la rigidez dieléctrica del aceite.

1.3.5.2. Revision de las protecciones propias; Bucholz. Termometros, etc.

1.3.5.3. Medida de aislamiento de los devanados entre siya. masa.

1.3.5.4. Comprobacién del estado general del transformador: nivel, fugas, cuba, radiadores,
aisladores, desecador, pintura y sistemas de refrigeracion, anclajes, etc

1.3.5.5. Comprobacidn de ruidos y vibraciones.




1.3.6. Alternadores de centrales eléctricas.

1.3.6.1 Compraobacidén del correcto funcionamiento de la proteccion de sobrevelocidad
1.3.6.2. Comprobacidn de la estanqueidad de las valvulas de parada y/o control.

1.3.6.3. Comprobacién del sistema de lubricacion.

1.3.6.4. Medidas del estado del aislamiento entre devanados y entre estos a tierra.
1.3.6.5. Comprobacién del sistema de refrigeracién.

1.3.6.6. Verificacion de protecciones propias (tierra en el rotor. falta de excitacién, alta
temperatura en el rotor o el estator, etc.

1.3.6.7. Verificacion de protecciones eléctricas (proteccion diferencial, sincronizacion, etc.

1.3.7. Cables de potencia.
1.3.7.1. Revision de botellas terminales, conexiones, fugas y puesta a tierra.
1.3.7.2. Medida de aislamiento entre fases y tierra.
1.3.7.3. Estado de la canalizacion.

1.3.8. Embarrados.

1.3.8.1. Medida de aislamientos de embarrados entre fases y fases y tierra.
1.3.8.2. Revision estado de conexiones, aisladores, soportes y pasamuros. (oxidaciones y
estado de pintura)

1.3.9. Pararrayos autovalvulares.

1.3.9.1. Comprobacion de su existencia y de su estado de conservacién.
1.3.9.2. Revisidn estado de conexiones.

1.3.10. Limpieza.

1.3.10.1. Limpieza de transformadores aparamenta y embarrados, asi como comprobacidn
de la correcta utilizacion del paralaje y transformadores.

1.4. REVISIONES LADO DE BAJA TENSION.
1.4.1. Comprobacién de los elemento 5 de proteccion, medida y maniobra
1.4.2. Medida de tensiones.
1.4.3. Medida de intensidades.
1.4.4. Medida factor de potencia.

2. INSTALACIONES DE EXTERIOR

2.1. APOYOS. ESTRUCTURAS PORTANTES Y CERRAMIENTOS.
2.1.1. Comprobacién de su estado general y conservacion, fijacion, verticalidad, etc.
2.1.2. Comprobacién existencia del dispositivo antiescalo en zonas transitadas.
2.1.3. Comprobacién del estado de los aisladores.
2.2. PUESTAS A TIERRA.
2.2.1. Comprobacidn de la existencia y estado general de las puestas a tierra.
2.2.2. Medida de los valores de puesta a tierra: Pararrayos. Herrajes. Neutro y Baja Tension

2.2.3. Medida de las tensiones de paso y contacto.

2.3. REVISIONES LADO DE ALTA TENSION




2.3.1. Seccionadores.

2.3.1.1. Funcionamiento de mandos mecanicos. Engrase
2.3.1.2. Limpieza y revision de contactos.

2.3.1.3. Comprobacion de enclavamientos.

2.3.1.4. Medida de aislamiento.

2.3.2. Fusibles.

2.3.2.1 Comprobacién de estado mordazas.
2.3.2.2. Medida de la resistencia y de contacto.
2.3.2.3. Comprobacidn de las caracteristicas adecuadas.

2.3.3. Transformadores de potencia.

2.3.3.1. Medida de la rigidez dieléctrica del aceite.

2.3.3.2. Medida de aislamiento de los devanados entre siy la masa

2.3.3.3. Comprobacion del estado general del transformador nivel, fugas, cuba, radiadores,
aisladores, desecador. etc.

2.3.4. Pararrayos autovalvulares.

2.3.4.1. Comprobacién de la existencia y del estado de conservacion,
2.3.4.2 Revisidn estado de conexiones.

2.3.5. Conductores.

2.3.5.1. Comprobacién de su estado general (conservacion, fijacion a los aisladores,
empalmes. etc.

2.3.5.2. Comprobacién de distancia de seguridad (a edificaciones, arbolado, vias de
comunicacion, etc.).

2.4. REVISIONES ALUMBRADO EXTERIOR Estas operaciones se realizaran semanalmente, teniendo que
aportar la empresa mantenedora los medios de elevacion ncesarios para su realizacion.

2.4.1. Inspeccién del estado de los soportes (corrosion, anclajes, tapas de registro, etc)
2.4.2. Inspeccion de las Luminarias (cajas de conexiones eléctricas, lamparas, amarres,
cierres y limpieza).

2.4.3. Inspeccién y comprobacion del Sistema de Programacion y/o encendido.

2.4.4. Inspeccidn del Tendido Eléctrico y alimentaciones.

2.5. REVISIONES LADO DE BAJA TENSION.

2.5.1. Comprobacion de los elementos de proteccién, medida y maniobra.
2.5.2. Medida de tensiones.

2.5.3. Medida de intensidades.

2.5.4. Medida de factor de potencia

3. CUADROS GENERALES DE BAJA TENSION

- Local, situacion, accesibilidad, caracteristicas, etc.

- Identificacion del cuadro eléctrico de acuerdo con la documentacion.
- Esquema Unifilar eléctrico general.

- Vista frontal y disposicién de aparatos.

- Rotulacion, interruptores y mando.

- Medicion de la tension de entrada.




- Apertura de interruptores generales.

- Proteccion con material dieléctrico de las partes activas o con tensién para evitar cualquier contacto
directo del personal.

- Regulacién térmica.

- Regulacién de bloques diferenciales.

- Comprobacién de los amperimetros y voltimetros, procediéndose a su ajuste.
- Comprobacion de los trafos toroidales.

- Limpieza de contactos.

- Apriete de conexiones.

- Lubricacién de partes mdviles.

- Inspeccion ocular del color y estado de cables, pletinas y bornas de apriete.

4. BATERIAS DE CONDENSADORES

- Identificacién del cuadro eléctrico de acuerdo con la documentacién

- Esquema Unificar eléctrico general.

- Vista frontal y disposicidn de aparatos.

- Rotulacion, interruptores y mando.

- Medicién de la tensién de entrada.

- Limpieza de contactos.

- Apriete de conexiones.

- Lubricacion de partes moviles.

- Inspeccion ocular del color y estado de cables, pletinas y bornas de apriete.
- Comprobacién de regulador y verificacion de funcionamiento.

5. GESTION DE RESIDUOS
- Gestién y tratamiento de los residuos de todo tipo y naturaleza, procedentes de las actuaciones de

mantenimiento en los distintos &mbitos que se contemplan en este pliego, conforme a normativa; sera
por cuenta de la empresa mantenedora.







ANEXO IV

Relacion de equipos y medios minimos a utilizar en la prestacién del servicio sin coste

© X NS E W R

S
NoOB O

13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
27
23

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32,
33.
34.
35.

adicional.

CINTURON DE SEGURIDAD.

CHALECO ALTA VISIBILIDAD.

ARNES ANTICAIDA.

MASCARILLAS POLVO Y GASES.

GUANTES DE NEOPRENO/SERRAIJE Y ELECTRICISTAS 2.500 V.
GAFAS DE SEGURIDAD.

PROTECTOR DE OIDOS.

BOTAS SEGURIDAD ELECTRICISTA.

BOTAS DE AGUA.

. CASCO DE OBRA.
. PARKA IMPERMEABLE.
. CAZADORA Y PANTALON CON DISTINTIVO DE EMPRESA, IGNIFUGOS Y AISLANTES

HOMOLOGADOS PARA TRABAJAR CON COMPARNIA ENDESA.
PANTALLA PROTECCION ARCO ELECTRICO 1000 V.

TESTEADOR ELECTRONICO.

MEDIDOR DE TIERRAS.

MEDIDOR DE AISLAMIENTOS.

MULTIMETRO DIGITAL.

ANALIZADOR DE REDES.

TACOMETRO.

IDENTIFICADOR DE PARES.

CAMARA TERMOGRAFICA.

PLATAFORMA ELEVADORA ELECTRICA.

LOCALIZADOR DE CABLES CON Y SIN TENSION DE BT Y MT HASTA 4M DE
PROFUNDIDAD MAX.

EQUIPO DE SOLDADURA.

AMOLADORA DE BATERIA.

MARTILLO ROMPEDOR.

GRUPOS ELECTROGENOS.

MARTILLO COMBINADO.

MEDIDOR DIGITAL DE DISTANCIAS.

TALADRO ATORNILLADOR (DE BATERIA Y NORMAL)

ESCALERAS HOMOLOGADAS

FURGONETA DE TAMARNO MEDIANO CON LOGO DE LA EMPRESA
VEHICULOS RADAR.

HERRAMENTAL BASICO AISLADO HASTA 1000V PARA INTERVENCIONES EN TENSION.
JUEGO DE PUESTA A TIERRA (P.A.T.) PORTATIL.







